

PRESUPUESTO

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR CM04-2022

MEJORAS EN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SITUADA EN EL TÚNEL DEL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES (SIERO).

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: PATRONATO DE LA FUNDACIÓN BARREDO.

P.P. El Presidente del Patronato.

CIF: G-74013921

Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres - Asturias.

Código NUTS: ES-120

Página web <http://www.fundacionbarredo.es>

PRESUPUESTO

EXPEDIENTE	CM04-2022	PRESUPUESTO		
PRECIO BASE DE LICITACIÓN (PBL)				37.322,21
		IVA	21%	6.477,80
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO				30.844,80
		Gastos generales	13%	3.369,60
		Beneficio industrial	6%	1.555,20
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL				25.920,00
TOTAL UO1	0			24.420,00
PP.AA.				
INGENIERÍA (MEMORIA/PROYECTO + LEGALIZACIÓN)			3.09%	800,00
SEGURIDAD Y SALUD			1.54%	400,00
GESTIÓN DE RESIDUOS			1.16%	300,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (€/Ud.)	IMPORTE
TOTAL UO1				24.420,00
UO1	Inversores tipo 1	6,00	1.282,50	7.695,00
	Inversores tipo 2	6,00	1.425,00	8.550,00
	Cuadro secundario CA	2,00	1.092,50	2.185,00
	Cuadro protección CC	2,00	1.235,00	2.470,00
	Cuadro general, techos, documentación	1,00	1.520,00	1.520,00
	Reparación de humedades	1,00	2.000,00	2.000,00

En Mieres, a 26 de Agosto de 2022.

Carlos García Sánchez

El órgano de contratación
 Presidente del Patronato de la Fundación Barredo (CIF: G-74013921).
 Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres - Asturias.
 P.P. El Director General de la Fundación Barredo*

* Derivan sus facultades para actuar en nombre de la FUNDACIÓN BARREDO, de su condición de Director General de la Fundación, en virtud de escritura pública autorizada por la Notario de Oviedo Doña María Isabel Valdés-Solis Cechini, el día 15 de octubre de 2021, con número 871 de su protocolo e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales del Principado de Asturias, en la Sección 2ª, hoja 4ª-5ª, inscripción 8ª con el número 33/FDC0063.